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Przedmiot umowy

§1

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
~rermomodernizacje budynku Regionalnego Centrum Kultury — Fabryka Emocji w
Pile”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej;

b) wykonanie robdt budowlanych objetych zamoéwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowal roboty budowlane zgodnie z
programem funkcjonalno - uzytkowym i audytem energetycznym budynku.
Roboty wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowym robdt
i pfatnosci stanowigcym zatgcznik do umowy.

Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy jest obowigzany wykonac
roboty, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia, a ich potrzeba zostanie okresSlona
protokotem koniecznosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w toku wykonywania robot jest obowigzany do zaniechania
wykonania robdt wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a  potwierdzonych  protokotem  konieczno$ci  zaakceptowanym  przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonac przedmiot zamodwienia zgodnie z Prawem
Budowlanym, wymaganiami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz wskazowkami
Zamawiajgcego.



Obowiazki i prawa Zamawiajacego

§2

. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

a) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych
zawartych w projekcie budowlanym, w terminie 14 dni od jego
przekazania Zamawiajgcemu;

b) dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okresSlonych w umowie i przepisach Prawa budowlanego i cywilnego.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7

dni od uzyskania pozwolenia na budowe.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (w branzach: ogdlno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej).

. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego

podejmie obowigzki z chwilg przekazania placu budowy Wykonawcy.

. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy i nie stanowi ona zmiany warunkdw umowy.

Obowiagzki Wykonawcy

§3

. Do wykonywania samodzielnych funkgji przy realizacji zamodwienia(kierownik
budowy, kierownicy robot branzowych), Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w wykazie podstawowego personelu zatgczonym do oferty, lub
inny personel zaaprobowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaaprobuje
kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosSci proponowanego personelu bedg takie
same lub wyzsze, niz personelu wymienionego w wykazie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z pozwoleniem na budowe i akceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami, jak tez zasadami sztuki budowlanej i do oddania
go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami
prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty zwigzane z umowg beda wykonywane.



§4

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe i dokumentacje projektowg
na budowie oraz prowadzi¢ na biezgco, w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane, nastepujgce dokumenty budowy:
a) dziennik budowy;
b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe
wykonywania robot budowlanych;

§5

1. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na budowie. Roboty bedg
prowadzone na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim osobom trzecim
przebywajgcym na terenie Regionalnego Centrum Kultury — Fabryka Emociji.

2. Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy, do dnia zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢
za wykonywane roboty, miejsce robodt, jak rowniez odpowiedzialno$¢ wobec
0sob trzecich z tytutu ewentualnych szkdd, ktére mogg wynikngé w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji projektowej i
wykonawczej oraz wykonania robot budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia przez
odpowiednie instytucje dla opracowanej dokumentacji projektowej robét
budowlanych, jezeli jest to wymagane przepisami prawa.

3. Zadna cze$¢ robdt nie moze zostaé rozpoczeta dopdki odpowiednia
dokumentacja projektowa nie zostanie zaaprobowana przez Zamawiajgcego.

4. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada
Wykonawca.

Podwykonawstwo

§7

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na:
1/ podwykonawstwo w zakresie ocieplenia $cian budynku,
2/ zatrudnianie dalszych podwykonawcéw przez podwykonawcéw
zatrudnionych przez Wykonawce,
2. W zakresie podwykonawstwa na ustugi projektowe Wykonawca zobowigzany
jest do:
1/ przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kazdej umowy umowy o podwykonawstwo w zakresie projektu



budowlanego, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci
umowy na zamdwienie publiczne,

2/ przestrzegania wymogdow SIWZ przy konstruowaniu umow z
podwykonawcami,

3/ przestrzegania umownego terminu zaptaty podwykonawcom, nie dtuzszego
niz 30 dni,

3. W zakresie podwykonawstwa na roboty budowlane Strony zobowigzujg sie do:

1/ Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, ktorg zamierza zawrze¢,

2/ Zamawiajgcy w terminie 10 dni wniesie pisemne zastrzezenia do projektu
umowy, lub zaakceptuje projekt umowy,

3/ Po zawarciu umowy na podwykonawstwo Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od jej zawarcia,
posSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy.

4/ Zamawiajacy w terminie 10 dni moze wnie$¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadku nie spetniania wymogdw okreslonych w
SIWZ lub gdy przewidywany termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni.

Terminy
§8

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robdt stanowigcych przedmiot
umowy:
1) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia w 5
egzemplarzach nastgpi w terminie do czterech tygodni od zawarcia umowy;
2) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji wykonawczej nastgpi nie pdzniej
niz 7 dni przed przekazaniem placu budowy;
3) przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od uzyskania pozwolenia na
budowe;
4) rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od przekazania
placu budowy,
5) zakonczenie wykonywania wszystkich robdt, z uwzglednieniem odbioru
koncowego, nastgpi do dnia 31 pazdziernika 2014 r.
2. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.
3. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

Realizacja umowy przez Wykonawce.

§9
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa w ruchu
pieszym i pojazdami mechanicznymi,



2) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
utrzymania na terenie budowy porzadku, w tym usuwania na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddw, Smieci i niepotrzebnych urzadzen,

3) podtaczenia na wiasny koszt licznikdow zuzycia energii elektrycznej i wody oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) poniesienia kosztdéw rekultywacji terendw zielonych, w przypadku ich zniszczenia,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty koncowego odbioru robét,

6) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd jakie moga zaistnie¢ wskutek
zdarzen losowych, w tym od kradziezy, ognia i huraganu, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 10

—

Roboty wykonywane bedg z materiatdéw nowych dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materiaty Wykonawcy uzyte do wykonania robdt muszg odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
posiadac aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego badz inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow

aktualne atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.

§11

Wykonawca przejmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1. penienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcdw,
2. informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, sporzadzajac protokdt robdt dodatkowych lub zamiennych
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
3. naprawienia lub doprowadzenia do stanu pierwotnego zakresu robot juz
wykonanych w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia.

§12

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktorych
wartoS¢ nie przekroczy 20% wartosci zamowienia objetego ofertg, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich wykonania na zlecenie Zamawiajgcego udzielone w trybie
zamoOwienia z wolnej reki, na podstawie odrebnej umowy.

2. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust.1, bedg wykonywane z zachowaniem
tych samych standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych jak
w zamoOwieniu podstawowym.



Kontrola jakosci i odbiory robot
§13

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét,
wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz
sposobow wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Przestrzeganie wymogow, o ktdrych mowa w ust. 1 nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich
usuniecia w okreSlonym terminie, na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgda¢ zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady
osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

6. Koszty, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub
W czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 14

Ustala sie, ze Zamawiajacy dokona nastepujgcych rodzajéw odbiordw robdt:

1) odbidr robot zanikajgcych dokonywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (w postaci wpisu do dziennika budowy);

2) odbidr korcowy — dokonywany przez komisje wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, w
obecnosci Wykonawcy, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skfadajgcych sie na przedmiot umowy (na podstawie o$wiadczenia
kierownika budowy), przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg z
uwzglednieniem protokotdéw szczelnosci, pomiarow elektrycznych, opinii
kominiarskiej, odbioru UDT, dokumenty potwierdzajgce jakos¢
wbudowanych materiatéw budowlanych oraz instrukcje obstugi i
eksploatacji obiektu, poszczegdlnych instalacji i urzadzen,

3) odbidr ostateczny — dokonywany przez Zamawiajgcego i uzytkownika
sali w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci; odbior ostateczny zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy w zakresie usuwania wad.



§ 15

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania robdt po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

§ 16

1. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

2. W przypadku zwtoki powyzej 14 dni w usunieciu wad, Zamawiajgcy ma prawo
powierzyc¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu
stwierdzonych wad i ma prawo do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Narady koordynacyjne

§17

[

. Zamawiajgcy ma obowigzek organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
Wykonawcy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

2. Celem narad koordynacyjnych bedzie ocena postepu realizacji zamdwienia oraz
dokonywanie biezgcych uzgodnien.

. Narady beda organizowane w terminach dziesieciodniowych poczawszy od dnia
przekazania placu budowy.

4. Obowigzek prowadzenia i protokotowania narad koordynacyjnych spoczywa na

Zamawiajagcym.

w

Odstapienie od umowy
§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawierania umowy,



2) jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie
kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piSmie,

3) jezeli Wykonawca przerwie realizacje robdt na okres dtuzszy niz 21 dni,

4) jezeli Wykonawca nie bedzie respektowaC zalecen inspektora nadzoru
inwestorskiego,

5) jezeli Wykonawca wykonuje roboty ztej jakosci i pomimo wezwania nie nastapi
poprawa w tym zakresie,

6) jezeli zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja Wykonawcy,

7) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

§19

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru,

2) jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ zobowigzanh umownych
wobec Wykonawcy,

3) jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z terminowej zaptaty faktur pomimo
pisemnego wezwania.

§ 20

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

2. W sytuacji okreSlonej w § 18 pkt 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W
takim wypadku wyfgcza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot.

§21

W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegoOtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu potrzebe dokonania przez
niego odbioru robot przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca usuwa z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, najpdzniej
w terminie 10 dni liczac od dnia odstgpienia od umowy,



5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy,
b) przejecia od Wykonawcy pod nadzor terenu budowy.

Nadzor nad robotami
§ 22

1. Nadzér techniczny wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego petnic
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w drodze przetargu
nieograniczonego. Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie czynnosci z dniem
protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Nadzor nad robotami ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie kierownik budowy
W 0SODbi€: ...oovviriiiiir

3. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawce, w czynnosciach koordynacji
i uzgodnien z Zamawiajgcym, reprezentowat bedzie ...........ooevveeennnnnnn.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego stawienia sie na wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy moze nastgpic¢
po pisemnym powiadomieniu strony i nie stanowi to zmiany warunkdéw umowy.

Gwarancje
§ 23

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:
= reees miesiecy rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce
przedmiot umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego stwierdzonego protokotem
odbioru,
- na wbudowang stolarke ...... miesiecy gwarancji,
- na wbudowane grzejniki ..... miesigce gwarancji.
2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji,
w terminie 21 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
3. W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust.2,
strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 24
1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w wysokosci ......... % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 29

ust.1, co stanowi kwote ........ccceeeveiiinnnnennn. ztotych



(STOWNIE: .ovee et )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostanie
W formie ..o

3. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od
koncowego odbioru robdt, pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Kary umowne
§ 25

Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdw i w podanych wysokosciach,
jak w § 26 i 27.

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okresSlonego w § 29 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot lub ujawnionych
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 29 ust.
1, za kazdy dzien opdznienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 29 ust.1.

4) Za zatrudnienie podwykonawcy robot budowlanych bez wiedzy Zamawiajgcego
(nie przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy, nie przedtozenie
poSwiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii zawartej umowy, nie
wprowadzenie zmian wymaganych przez Zamawiajgcego) — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, brutto za roboty budowlane,

okreSlonego w § 29, ust. 1.

5) Za nieterminowe zaptacenia wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosSci 2%
zalegtego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

6) Za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie prac projektowych nie wprowadzenie do umowy z
podwykonawcg zmian wymaganych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za prace projektowe, okreslonego w § 29 ust. 1.

§ 27

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 29 ust.1

2) za zwioke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreSlonego w § 29 ust.1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego
terminu przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 8 ust 1 pkt 3



3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia okreSlonego w § 29 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
umownego terminu odbioru koncowego, o ktdorym mowa w § 8 ust. 2

§ 28

Strony postanawiajg, ze w przypadku gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie
wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej, mogg wtedy dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

1.

N o

Wynagrodzenie i sposob rozliczen finansowych

§ 29
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie ........ceeiiiiiiiiin, zt (stownie:
................................................ ), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowo — wykonawczej ...........ceeveennnn. Ztotych
brutto (stownie: .....cccoevvviiiiiiiiiiiie e, ),
b) za wykonanie robdt budowlanych ..., ztotych brutto
(STOWNIE: ..oveieer e e e )

c) za wykonanie okablowania pod instalacje monitoringu i pod$wietlenia budynku

............................. ztotych brutto, (stfownie ......cccovvvviiiiiiiieeee)
. Rozliczanie naleznosci nastepowaé bedzie za wykonane i odebrane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego etapy robot, zgodnie z harmonogramem
rzeczowym robét i pfatnosci.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury
wraz z protokotami odbioru zafakturowanych robdt.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zapfaty naleznosci podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w
zakresie robdt budowlanych lub w zakresie prac projektowych — w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce (dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub ustugi).

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury, w formie przelewu z rachunku Ptatnika.

Ptatnikiem faktur jest Regionalne Centrum Kultury — Fabryka Emocji w Pile.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku pfatnika.

Zmiana umowy
§ 30

1. Termin zakonczenia realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w przypadku:
1/ wystgpienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie robdt objetych zamdwieniem,
2/ zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego:



- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacja
zamawiajgcego z czesci robot,

- koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt,

- zmiany spowodowane koniecznoscig wykonania zamowienia
dodatkowego w rozumieniu przepiséw o zamdwieniach publicznych,
ktorego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen instytucji, ktora wspétfinansuje zamowienie.

3. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w innych niz przedstawione w ust.
1 i 2 okolicznosciach, jezeli ich wystgpienie byto niemozliwe do przewidzenia
przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy.

4. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§31

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 32

Wiasciwym do rozpoznawania sporow mogacych wynikng¢ na tle realizacji umowy
jest sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§33

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



